

Bytom, dn. 17.09.2021r

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu **informuje o unieważnieniu postępowania** na realizację robót budowlanych do Projektu pn.: „**Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza**” dla części II i III.

### UZASADNIENIE:

Oferta złożona w terminie, tj. do dnia 10.09.2021r. do godziny 11:00, przez **TERMO GARBACKI Garbacki Dawid**, ul. Musioła 92, 41-936 Bytom, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający przeznaczył kwotę brutto: **4.430.383,48 zł.** (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 48/100) w tym:

- dla Części II kwotę brutto: **1.828.390,69 zł** (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 69/100 ).
- dla Części III kwotę brutto: **2.601.992,79 zł** (słownie: dwa miliony sześćset jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 79/100 ).

Oferta na kwotę brutto: **6.474.104,50 zł.** w tym:

- dla Części II – **2.711.291,40 zł.** brutto
  - dla Części III – **3.762.813,10 zł.** brutto
- Okres gwarancji – 84 miesiące,

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu  
ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu

Andrzej Maciak

Członek Zarządu  
ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu

Sławomir Kamiński

### ZBM-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

ul. Kolejowa 2A, 41-902 Bytom  
kontakt@zbm-tbs.pl  
www.zbm-tbs.pl

Centrala (32) 281 80 21  
Sekretariat (32) 281 06 91  
Biuro Obsługi Klienta (32) 395 54 21

